

Committente



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p. A.**

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA:01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 27.547.000,00 I.V.

Titolo Commessa	LAVORI DI MANUTENZIONE COMPRESO PRONTO INTERVENTO DELLA RETE DI COLLETTAMENTO E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		
Codice Commessa	18DS010M	Piano Investimenti	2018 1
Livello di progettazione			
Titolo	SCHEMA DI CONTRATTO		
Comune/ Località	-		

Progettista:	<p>Eatec Studio Paoletti S.r.l. Società di Ingegneria Via Bassini 23 - 20133 Milano (MI) Tel. 0039 02 2668264 - Fax 0039 02 25631553 eatec@eatec.it - eatec@p.c.eatec.it - www.eatec.it</p>	<p>Studio di Ingegneria Isolaboasso & Associati S.r.l. Corso Destinati 86 n.1406 Vercelli (VC) Tel. 0039 0161 895014 - Fax 0039 0161 189504 isolaboasso@imaf.it - isolaboassoassociati@legalmail.it www.isolaboasso.it</p>
	<p>N. documento in lista R002</p>	


Per presa visione
Il Responsabile del Procedimento:

				SIGLA ELAB. R002
E	06	Emissione per progetto esecutivo	Giugno 2018	
Fase	Rev.	Descrizione	Data	

Nome file	18DS010M_D_4_R002_SC_Rev.06
-----------	-----------------------------

Numero di Documento	1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A..

	Titolo Commessa												Data	
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018	
	Numero di Documento												Pagina	Di
1 8 D S 0 1 0 M D - 4 R 0 0 2												2	12	

**SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO DI DURATA ANNUALE
TRA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE
S.P.A. E..... PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE,
COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO, DELLA RETE DI COLLETTAMENTO E
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE**

Ordine n. del - Centri di costo: ... - Commessa: - CIG:; CUP:

L’anno il giorno del mese di, in Savona, presso la sede del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. di Savona in Via Caravaggio, 1, si sono riuniti:

da una parte:

il Dott. Ing. Giovanni Ferro, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - , il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A., P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093, parte che in seguito sarà chiamata “**Consorzio S.p.A.**”;

dall’ altra:

..... parte che in seguito sarà denominata “**Appaltatore**”

premesso che:

.....

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Premesse.


Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente appalto.

Art. 1 - Oggetto e natura dell’Appalto.

1. Il presente Appalto ha per oggetto la manutenzione, compreso il pronto intervento, della rete di collettamento delle annesse stazioni di pompaggio e dell’impianto di depurazione consortile.
2. I lavori, le prestazioni e le forniture oggetto del presente appalto non sono determinabili nella loro esatta natura e ubicazione, ma devono intendersi tutte le attività che, in base alle necessità di Consorzio S.p.A., verranno affidate di volta in volta (con le modalità indicate nel presente documento), gli interventi necessari per assicurare la continuità del Servizio depurazione, ivi compreso il pronto intervento/reperibilità finalizzato a garantire la continuità del funzionamento delle reti e degli impianti in oggetto.
3. L’Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Consorzio S.p.A., alle condizioni e specifiche di cui al presente contratto, agli elaborati progettuali, nessuno escluso e all’offerta pervenuta e protocollata in data.....

Art. 2 - Importo dell’Appalto.

1. L’importo dell’Appalto ammonta a complessivi e presunti € inclusi € quali costi per la sicurezza, che scaturisce dal ribasso offerto in gara del % su tutti i prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.
2. L’Appalto prevede l’esecuzione di prestazioni a “misura” ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera eeee) del Codice.
3. L’Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali verificati e ritenuti validi nonché, senza riserva alcuna, dichiara di avere la piena conoscenza del particolare sito nel quale si devono svolgere i lavori e conseguentemente di aver tenuto conto nell’offerta di tutte le particolari condizioni logistiche e di cantierizzazione per l’effettuazione dei lavori stessi.

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>			
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018			
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>		
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	3	12


4. Con riferimento alla facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, di cui all'art. 3 del presente Contratto di appalto, si definisce l'importo di € 46.850,00 nel caso di attivazione della citata proroga.
5. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell'art. 106 del Codice.
6. Il contratto può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, per le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
7. Consorzio S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice.

Art. 3 - Durata dell'Appalto

1. L'Appalto ha durata di 1 (uno) anno decorrenti dal
2. L'Appalto scadrà anticipatamente al raggiungimento, prima della scadenza naturale, dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o indennizzi di sorta.
3. La durata dell'appalto è rinnovabile per un periodo di 1 (uno) anno o frazioni di esso.
4. Qualora alla scadenza naturale dell'Appalto vi fossero dei lavori in corso ancora da ultimare ovvero ordinati ancora da eseguire, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirli/eseguirli anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Considerata l'importanza di garantire la continuità dei lavori, ai fini della qualità del pubblico servizio, Consorzio S.p.A. potrà ordinare l'esecuzione di lavori anche qualora il termine di ultimazione lavori dovesse essere successivo alla naturale scadenza dell'Appalto, fermo restando il rispetto del limite dell'importo del contratto d'appalto.
5. Ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni tecnico-operative ed economiche del presente appalto, fino al subentro del nuovo operatore economico a cui verrà affidato l'Appalto per il periodo successivo.

Art. 4 – Tipologia degli interventi

1. Gli interventi rientranti nell'appalto, potrebbero non essere definiti a priori, per quanto riguarda le singole prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi di intervento, ma verranno ordinati per mezzo di Ordini di lavoro a seconda delle necessità e delle esigenze di Consorzio S.p.A.
2. All'Appaltatore saranno quindi riconosciute esclusivamente le lavorazioni effettivamente eseguite e alle quali saranno applicati i prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso unico in percentuale offerto.
3. All'interno del Contratto, le prestazioni da svolgere, in termini del tutto generali e senza pretesa di esaustività (rispetto alle molteplici situazioni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell'Appalto in oggetto), possono rientrare in una delle seguenti casistiche:
 - a. Interventi programmati: saranno ordinati all'Appaltatore per mezzo di un Ordine di lavoro, emesso nel formato indicato all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Appaltatore, salvo ove diversamente indicato da Consorzio S.p.A., e previa comunicazione dovrà effettuare con il proprio Direttore Tecnico di cantiere (specificatamente indicato per il presente appalto), entro e non oltre 3 (tre) giorni solari e consecutivi, un sopralluogo congiunto con i tecnici consortili, ovvero con la direzione lavori all'uopo incaricata, al fine della presa visione dei luoghi e dei lavori da eseguire. Il tempo utile per dare inizio agli interventi programmati, da parte dell'Appaltatore, salvo diverse indicazioni di Consorzio S.p.A., è fissato in 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordine di lavoro il cui invio potrà anche essere contestuale alla comunicazione di cui sopra, fatto salve diverse indicazioni a insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A..
 - b. Pronto intervento/reperibilità: fa parte dell'oggetto dell'Appalto il pronto intervento anche in reperibilità per tutte le attività di cui all'art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, con interventi 24 ore su 24 per tutti i giorni solari dell'anno con tempi minimi garantiti di reperibilità disciplinati

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile <u>SCHEMA DI CONTRATTO</u>												Giugno 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	4	12

all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Fanno parte di questa casistica tutti gli interventi di emergenza da effettuarsi a seguito di rotture, cedimenti, disservizi, ecc... sulle condotte sulle stazioni di pompaggio e sull'impianto consortile che necessitano, pertanto, di interventi celeri e risolutivi in modo da garantire nel più breve tempo possibile il ripristino del regolare funzionamento della rete e degli impianti stessi.

L'esecuzione di tali interventi dovrà avvenire nel rispetto di tempi massimi garantiti di intervento, come disciplinato all'art. 7 del Capitolato speciale di appalto.

4. Tutte le tipologie di intervento rientranti nel presente appalto potranno essere svolte, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., senza pertanto che l'Appaltatore possa pretendere alcun maggior compenso:

- in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
- anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite da Consorzio S.p.A., in funzione delle esigenze operative;
- protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.

Non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario. Sarà compito dell'Appaltatore provvedere alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro

5. Rientrano nel novero degli interventi previsti dal presente appalto anche gli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e igiene, oltretutto volti alla salvaguardia dell'ambiente, determinati da cause di forza maggiore a seguito di pubbliche calamità o comunque per eventi di qualsiasi tipo e specie (a titolo indicativo e non esaustivo a seguito di Ordinanze sindacali), da eseguirsi sulla rete di collettamento e sugli impianti consortili.

Art. 5 – Ordini di lavoro

1. Ciascun Ordine di lavoro, commissionato all'Appaltatore per l'attuazione degli interventi programmati e/o di pronto intervento/reperibilità, conterrà di norma le seguenti indicazioni (riportate a titolo indicativo e non esaustivo):

- oggetto dell'intervento da eseguire;
- la descrizione e l'entità delle lavorazioni da svolgere;
- il luogo interessato dell'intervento;
- i termini utili per l'esecuzione dei lavori (termini di inizio e fine dei lavori);
- l'importo presunto dei lavori;
- gli eventuali documenti integrativi per la sicurezza;
- tutte le disposizioni che Consorzio S.p.A. riterrà opportune per una buona riuscita dell'intervento, senza che ciò possa comportare riconoscimento di maggiori oneri all'Appaltatore.


2. Si specifica che potranno essere emessi più Ordini di lavoro, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio S.p.A.

3. Per l'emissione dei citati Ordini di lavoro verrà utilizzato un modello di Consorzio S.p.A., che quest'ultimo si riserva di modificare, secondo necessità, a suo insindacabile giudizio. Questi Ordini di lavoro, fatti salvi i casi per interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene, nonché a salvaguardia dell'ambiente, dovranno, pena il non riconoscimento dell'intervento eseguito, essere sottoscritti solo da soggetti autorizzati di Consorzio S.p.A..

4. Consorzio S.p.A. si riserva la possibilità di impartire Ordini di lavoro anche mediante semplice comunicazione verbale (Ordine telefonico), al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi, nonché il regolare sviluppo dell'attività lavorativa. Tali Ordini di lavoro verbali potranno essere successivamente formalizzati, con le medesime modalità sopra riportate, entro la settimana successiva a quella nella quale l'Ordine viene impartito.

Art. 6 - Invariabilità dei prezzi e revisione prezzi.

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del comma 1 dell'art. 1467 del codice civile, nonché la deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 1664 del codice civile
2. I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori risultano dall'Elenco Prezzi Unitari.

	Titolo Commessa												Data			
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018			
	Numero di Documento												Pagina	Di		
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	5	12

3. Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli di Capitolato Speciale d'Appalto si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.
4. Tutti i prezzi, sotto le condizioni del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili da qualsiasi eventualità.


Art. 7 – Stato avanzamento lavori, pagamenti in acconto e tracciabilità dei movimenti finanziari

1. Anticipazione

- a) ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice è prevista, la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto d'Appalto. L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso spettano a Consorzio S.p.A. anche gli interessi legali sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;
- b) sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima;
- c) ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia secondo quanto previsto all'art. 35.3 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Pagamenti in acconto

- a) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, sulla base di stati di avanzamento relativi ai lavori eseguiti nel corso di ciascun trimestre solare. Gli stati di avanzamento saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli art. 9.1.2, 16, 17, 21, del Capitolato speciale d'appalto. Al fine di consentire a Consorzio S.p.A. di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni stato di avanzamento deve essere accompagnato, a cura della Direzione Lavori, dall'indicazione delle lavorazioni eseguite, del relativo importo e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, tramite compilazione di un modulo all'uopo predisposto da Consorzio S.p.A. Si specifica che nel S.A.L. l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi.
 - b) L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% dell'ammontare del conto finale e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
 - c) A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (ai sensi di quanto previsto all'art. 13.1 del Capitolato speciale d'appalto), la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione e rilascio del Certificato di pagamento (previa acquisizione del DURC).
 - d) Entro i 45 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre solare, il Direttore dei Lavori emetterà lo stato di avanzamento dei lavori. Consorzio S.p.A. provvederà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, all'emissione del Certificato di pagamento relativo al predetto Stato di avanzamento lavori.
 - e) Il Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori sarà liquidato all'Appaltatore ed agli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi (ove applicabile), previa verifica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle consuete verifiche contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla ricezione della fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
3. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art.3.
 4. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel


	Titolo Commessa													Data		
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO													Giugno 2018		
	Numero di Documento													Pagina	Di	
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	6	12

medesimo Art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

5. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio S.p.A. nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).
6. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
8. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
9. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 8 – Conto finale e pagamenti a saldo.

1. Il conto finale dei lavori è redatto da parte del Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori, è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, pari al 10% dell'importo del conto finale oltre a quanto previsto all'art. 7, comma 2, lettera c), la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta all'emissione del Certificato di collaudo o di regolare e rilascio del Certificato di pagamento (previa acquisizione del DURC), nonché alla consegna da parte dell'Appaltatore degli elaborati as-built così come previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dalla Direzione dei Lavori. Al fine di consentire a Consorzio S.p.A. di effettuare le verifiche previste dal Codice, il Conto finale dovrà essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti e cottimi, tramite compilazione di modulo ad uopo predisposto da Consorzio S.p.A. Si specifica che nel Conto finale l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Consorzio S.p.A. provvederà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, all'emissione del Certificato di pagamento relativo al predetto Conto finale, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso sottoscritto dall'Appaltatore (ovvero dalla decorrenza del termine di cui alla precedente comma 2).
Il Certificato di pagamento relativo al Conto finale sarà liquidato all'Appaltatore ed agli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi (ove applicabile), previa verifica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle consuete verifiche contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla ricezione della fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
4. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
5. Il Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, nulla ostando, è rilasciato, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti e/o cottimi, entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il Certificato di pagamento relativo alla rata di saldo sarà liquidato all'Appaltatore, previa verifica delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore (ove applicabile), oltre alle consuete verifiche contributive e fiscali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla ricezione della fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.

	Titolo Commessa												Data			
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018			
	Numero di Documento												Pagina	Di		
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	7	12


6. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3 del Codice, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'Art. 103, comma 6, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio S.p.A. prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
8. Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, il Direttore dei Lavori provvede alla redazione dello Stato di avanzamento lavori e il Responsabile Unico del Procedimento emette il conseguente Certificato di pagamento, prescindendo da quanto previsto dal precedente comma 1, pur nel rispetto del limite del 90% dell'ammontare del Conto finale.
9. Ai sensi del Regolamento ed in analogia a quanto previsto all'Art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che Consorzio S.p.A. abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 9 - Cauzione e polizze

1. L'Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva di €, polizza n....., rilasciata da
2. L'Appaltatore ha consegnato polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Penali.

1. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prevedere le penali di seguito indicate:
 - a) per gli interventi in pronto intervento/reperibilità, per ogni ora o frazione di ora di ritardo ingiustificato, rispetto alle modalità e tempistiche di intervento previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale oraria è pari a € 300,00 (euro trecento/00) e all'Appaltatore non spetterà la quota prevista per il Pronto Intervento. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo di pronto intervento dovesse causare danni a persone o cose o inconvenienti ambientali e per la pubblica e privata igiene, l'Appaltatore verrà ritenuto direttamente responsabile sia amministrativamente che giuridicamente;
 - b) in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltretutto a salvaguardia dell'ambiente, per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei lavori, la penale giornaliera è pari al 2.5% (due virgola cinque per mille); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finito l'intervento;
 - c) per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei singoli interventi programmati, la penale giornaliera è pari all'1% (uno per mille) ;
 - d) per ogni giorni di ritardo nell'effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 100,00 (euro cento/00);
 - e) per il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 9.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, in merito alla presenza delle squadre dei saldatori ivi previsti, la penale è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a rispettare tale condizione;
 - f) qualora l'Appaltatore non potesse intervenire per mancanza di idonee risorse di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a reintegrare quanto necessario ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A.;
 - g) per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, per il ripristino dei vizi e delle difformità delle opere realizzate di cui all'art. 19 del del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	8	12

- h) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapporti di lavoro di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (€ dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
 - i) per ogni giorno di ritardo nella consegna della quarta copia del formulario di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (€ dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
 - j) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
 - k) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei preventivi di cui all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
 - l) in caso di intervento eseguito in maniera non soddisfacente, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'intervento consuntivato, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere a rieseguire, a propria cura e spese, l'intervento a perfetta regola d'arte.
2. Le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio S.p.A. e successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo Stato di Avanzamento Lavori utile, oppure saranno trattenute sulla garanzia. In caso di ripetute inadempienze Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
 3. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'articolo 12.
 4. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda della tipologia di intervento per il quale si verifica il ritardo Consorzio S.p.A., fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà:
 - annullare l'Ordine di lavoro, inviando comunicazione all'Appaltatore, via posta elettronica certificata;
 - rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione dell'intervento in danno nei confronti dell'Appaltatore.


Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'Art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il Contratto:
 - nei casi previsti e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice;
 - in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Inoltre Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - per ritardi per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, nei casi di pronto intervento di cui all'art. 6.3, punto 2 del Capitolato Speciale d'appalto;
 - per ritardi per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste nell'Ordine di lavoro affidato, nei casi di interventi programmati di cui all'art. 6.3, punto 1 del Capitolato speciale d'appalto;
 - per ritardi nell'ottemperanza di quanto ordinato, secondo le tempistiche di Consorzio S.p.A., in caso di interventi di urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltretutto a salvaguardia dell'ambiente;
 - in caso di mancata disponibilità delle risorse previste dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore in quanto mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti;
 - ripetuta contestazione, da parte di Consorzio S.p.A., in merito alla mancata pulizia giornaliera del cantiere e al mantenimento del decoro dello stesso;
 - violazione accertata dei piani di sicurezza;
 - l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato.

Qualora intervenga la risoluzione del Contratto si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.

	<i>Titolo Commessa</i>													<i>Data</i>		
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO													Giugno 2018		
	<i>Numero di Documento</i>													<i>Pagina</i>	<i>Di</i>	
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	9	12

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui all'art. 108, comma 6 del Codice, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.


Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Art. 13 - Recesso

1. E' facoltà di Consorzio S.p.A., in ogni momento di recedere dal contratto, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dall'appalto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale conseguenti all'applicazione dell'Intesa per la Legalità e la Trasparenza degli Appalti Pubblici tra Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, Enti Locali ed Associazioni di Categoria.

1. L'Appaltatore ha fornito al Consorzio Spa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 dell'Intesa per legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
2. L'Appaltatore accetta che il Consorzio Spa è obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Dlgs. n° 159/2011;
3. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
4. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
5. L'Appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

	Titolo Commessa												Data			
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018			
	Numero di Documento												Pagina	Di		
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	10	12

6. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
7. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto;
8. L'Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia al Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
9. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. Il Consorzio Spa non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno;
10. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
11. L'Appaltatore accetta che il Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.

Art. 15 - Domicilio.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante nominato ai sensi dei successivi commi, saranno inviate le comunicazioni, avvisi, atti giudiziari e ogni altra notizia che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere dichiara di attenersi a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 16 - Cessioni di credito


Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio. S.p.A.

Art. 17 - Riserve

1. Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere l'Appalto. Tutte le riserve, che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme, cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
2. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni, dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere, che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Art. 18 - Controversie.

Ai sensi dell'Art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'Appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>			
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO												Giugno 2018			
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>		
1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	11	12

Art. 19 - Spese.

1. Le spese tutte del presente disciplinare, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle, ad eccezione di quei tributi ed oneri mandati a carico di Consorzio S.p.A. dalle disposizioni di legge.
2. In ossequio alle prescrizioni di cui all'Art. 216, comma 11, del Codice le spese per la pubblicazione dovranno essere rimborsate a Consorzio S.p.A. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione sul C/C che verrà comunicato.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del GDPR (**Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali**), come meglio indicato sul sito consortile, il titolare del trattamento è il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Dott. Ing. Giovanni Ferro, mentre il responsabile della protezione dei dati (DPO) e i suoi dati è il Dott. Ing. Dario Raso, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it.

Art. 21 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A..

Art. 22 - Condizioni generali di contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.

Art. 23 - Documenti costituenti l'Appalto

1. L'Appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Appalto i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale di Appalto D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - l'Elenco Prezzi Unitari;
 - il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato);
 - il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - le polizze di garanzia.


Il Capitolato Speciali di Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, controfirmati per integrale accettazione, sono materialmente allegati al contratto d'Appalto, mentre gli altri elaborati vengono conservati da Consorzio S.p.A..

Art. 24 - Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 25 - Registrazione.

Il presente contratto d'Appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>													<i>Data</i>			
	Lavori di manutenzione compreso pronto intervento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione consortile SCHEMA DI CONTRATTO													Giugno 2018			
	<i>Numero di Documento</i>													<i>Pagina</i>	<i>Di</i>		
	1	8	D	S	0	1	0	M	D	-	4	R	0	0	2	12	12

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consorzio della Depurazione
delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. –
Il Presidente e Legale Rappresentante

.....

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante:

.....