

Committente



**CONSORZIO per la
DEPURAZIONE delle
ACQUE di SCARICO
del SAVONESE S.p. A.**

17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1
Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260
E-mail: info@depuratore.sv.it
www.depuratore.sv.it

Partita IVA:01199390095
C. F. / Reg. Impr. 92040230093
Cap. Soc. 27.547.000,00 I.V.

<i>Titolo Commessa</i>	SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, SVUOTAMENTO, DISINTASAMENTO E PULIZIA TRAMITE CANAL JET DELLE RETI FOGNARIE, DELLA RETE DI COLLETTAMENTO CONSORTILE, DELLE RELATIVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1		
<i>Codice Commessa</i>	18DX001	<i>Piano Investimenti</i>	-
<i>Livello di progettazione</i>	PROGETTO ESECUTIVO DEL SERVIZIO		
<i>Titolo</i>	SCHEMA DI CONTRATTO		
<i>Comune/ Località</i>	PROVINCIA DI SAVONA		

<i>Progettista:</i>	
	<i>N. documento progettista</i>

<i>Responsabile del Procedimento:</i>	
---------------------------------------	--

				SIGLA ELAB. R002
<i>E</i>	<i>01</i>	<i>Emissione progetto esecutivo del servizio</i>	<i>Settembre 2018</i>	
<i>Fase</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	

<i>Nome file</i>	18DX001_M-8_R002_SC_autospurgo_2018-19_rev.03.docx
------------------	--

<i>Numero di Documento</i>	1	8	D	X	0	0	1	-	M	-8	8	R	0	0	2
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.

CONSORZIO SPA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.

Via Caravaggio, 1 17100 Savona - tel. 019/23010.1- fax. 019/23010.260

C. Fiscale 92040230093 - P.IVA 01199390095

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA RELATIVO ALL'APPALTO DEL "SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, SVUOTAMENTO, DISINTASAMENTO E PULIZIA TRAMITE CANAL JET DELLE RETI FOGNARIE, DELLA RETE DI COLLETTAMENTO CONSORTILE, DELLE RELATIVE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1". LOTTO 1 E LOTTO 2

Ordine: n° ... del - Centro di costo: ... - Commessa: - CIG:

L'anno il giorno ... del mese di

da una parte il Dott. Flavio Raimondo, il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., P.Iva 01199390095, Cod. Fisc./Registro Imprese 92040230093, con sede legale, amministrativa ed operativa in Savona - Via Caravaggio, 1, parte che in seguito sarà chiamata "**Consorzio S.p.A.**";

e dall'altra parte il, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di della P.Iva/C.F./Registro Imprese con sede legale ed amministrativa in parte che in seguito sarà denominata "**Appaltatore**".

Premesso che:

.....

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto e ammontare del contratto

1. Consorzio S.p.A concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto per l'esecuzione delle attività citate in premessa alle condizioni e specifiche di cui agli elaborati progettuali, nessuno escluso ed all'offerta pervenuta e protocollata in data
2. L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'Appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
3. L'importo contrattuale presunto per il periodo 15.12.2018– 14.12.2019 dell'Appalto è di € inclusi € quali oneri per la sicurezza, che scaturisce dal ribasso offerto in gara del ... % su tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara.
4. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
5. L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali verificati e ritenuti validi nonché, senza riserva alcuna, dichiara di avere la piena conoscenza del particolare sito nel quale si devono svolgere le attività e conseguentemente di aver tenuto conto nell'offerta di tutte le particolari condizioni logistiche e di cantierizzazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'Appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica e degli altri elaborati progettuali, parti integranti del progetto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata cui, in assenza dal luogo delle attività del suo rappresentante nominato ai sensi dei successivi commi, saranno inviate le comunicazioni che avranno pertanto efficacia immediata.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione dell'Appalto dichiara di attenersi a quanto previsto dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto ed in particolare

Articolo 5. Durata del contratto

1. Il presente contratto, tipicamente a misura, decorre dal 15 dicembre 2018 e termina in data 14 dicembre 2019.
Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dal contratto in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del servizio idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. In tal caso il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta
2. La temporalità, il numero ed i luoghi delle singole prestazioni da svolgere, non possono essere definite a priori, ma verranno ordinate di volta in volta a seconda delle necessità e delle esigenze di Consorzio S.p.A.. Pertanto Consorzio S.p.A. potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
3. All'Appaltatore, quindi, saranno riconosciute esclusivamente le prestazioni effettivamente eseguite e alle quali saranno applicate i prezzi posti a base di gara al netto del ribasso unico in percentuale offerto.
4. Qualora alla scadenza del contratto vi fossero delle attività in corso da ultimare l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirle anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in massimo 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Consorzio S.p.A., fino al subentro della nuova ditta di manutenzione a cui verrà affidato l'Appalto per il periodo successivo.
6. L'ultimazione del servizio avverrà alla scadenza del tempo contrattuale stabilito dal presente contratto o all'esaurimento dell'importo contrattuale senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.
7. Il contratto può essere modificato, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, per le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al 10% (dieci per cento) del valore iniziale del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
8. Consorzio S.p.A., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle stesse alle condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 106, comma 12 del Codice.

Articolo 6. Invariabilità del corrispettivo e deroghe

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. Il ribasso unico percentuale su tutti i singoli prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si intende fissato dall'Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a proprio rischio e quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche non preventivamente valutata per tutta la durata del contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi per dazi, diversa onerosità dei cambi monetari, scioperi, sabotaggi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza eventualmente sopravveniente dopo l'aggiudicazione.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, come in effetti accetta, la deroga del 1° comma dell'art. 1467 del Codice Civile nonché il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. In particolare l'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.

Articolo 7. Fatturazione, termini di pagamento e tracciabilità

1. Si stabilisce quanto segue:

- a) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, sulla base degli interventi eseguiti con cadenza bimestrale;
 - b) entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun bimestre, Consorzio S.p.A. emetterà lo stato di avanzamento del Servizio e il Responsabile del Procedimento il conseguente Certificato di Pagamento. Consorzio S.p.A. provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni;
 - c) l'Attestazione di Regolare Esecuzione, contenente tra l'altro l'importo totale da pagare all'Appaltatore, sarà emesso, previa consegna di quanto previsto agli artt. 4.4 e 4.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro e non oltre 45 giorni dal termine contrattuale;
 - d) l'Attestazione di Regolare Esecuzione deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma l'Attestato di Regolare Esecuzione nel termine indicato, lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato.
 - e) al ricevimento dell'Attestazione di Regolare Esecuzione sottoscritta dall'Appaltatore, Consorzio S.p.A. procederà al pagamento delle prestazioni eseguite entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa emissione di fattura da parte dell'Appaltatore.
2. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
 3. Il Consorzio Spa è in regime di Split Payment ai sensi del DPR n° 633/72 art. 17 ter del Dlgs. N° 50/2017 art. 1 comma. L'Appaltatore si impegna a non emettere fatturazione elettronica. Dal 1° gennaio 2019 il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
 4. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
 5. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente Appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'Appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
 6. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
 7. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
 8. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.
 9. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'Appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
 10. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
 11. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore ed il subappaltatore.

Articolo 8. Penali

1. Nel caso di richiesta di pronto intervento/reperibilità di cui all'art. 4.2.2. del Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti di ritardo nell'inizio dell'intervento, sarà applicata una penale pari al costo orario corrispondente per l'esecuzione dello stesso maggiorato del 50 % (cinquanta per cento). Si rimarca che, nel caso la richiesta di pronto intervento/reperibilità riguardi sversamenti di reflui che possano implicare pericolo per la salute pubblica o la pubblica incolumità, e laddove si verifichi il mancato o ritardato intervento oltre le tempistiche di cui all' art. 4.2.2 del CSA, Consorzio S.p.A. potrà provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione di tale intervento a seguito di comunicazione anche verbale all'Appaltatore, addebitando successivamente allo stesso le spese sostenute e gli eventuali danni sopportati, fatta salva l'applicazione delle penali previste dal presente comma, senza che l'Appaltatore possa

esimersi dal recarsi comunque sul luogo il più rapidamente possibile con mezzi idonei e attenersi alle disposizioni di Consorzio S.p.A.. Il ritardo o il mancato intervento di pronto intervento/reperibilità di cui all'art. 4.2.2. del CSA, ripetuti per un numero di volte superiore a 3, si configura come grave inadempienza contrattuale e costituisce pertanto motivo per cui Consorzio S.p.A. può chiedere la risoluzione del contratto.

2. Nel caso di interventi programmati di cui all'art. 4.2.1. del Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei singoli interventi, sarà applicata una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00); penale di identico importo sarà comminata all'impresa per ogni giorno di ritardo sul termine per dare compiuto l'intervento. Il ritardo o il mancato intervento di cui all'art. 4.2.1. del CSA, ripetuti per un numero di volte superiore a 4 volte, si configura come grave inadempienza contrattuale e costituisce pertanto motivo per cui Consorzio S.p.A. può chiedere la risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo di pronto intervento dovesse causare danni a persone, animali e/ o cose o inconvenienti ambientali e/o per la pubblica e privata igiene (sversamento di reflui in acque superficiali e/o in mare, allagamenti di fondi e/o proprietà private, ecc...) l'Appaltatore sarà ritenuto direttamente responsabile sia amministrativamente che giuridicamente.
4. In caso di intervento eseguito, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., in maniera non soddisfacente, verrà applicata una penale pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo dell'intervento consuntivato, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere a rieseguire l'intervento a perfetta regola d'arte.
5. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapporti di lavoro di cui all'art. 4.4 del Capitolato Speciale d'Appalto o del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'art. 4.13 del CSA, così come nel caso di compilazione incompleta degli stessi ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., quest'ultimo si riserva di applicare una penale pari a € 25,00 (euro venticinque/00) per ciascuno dei documenti sopracitati.
6. Tutte le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio S.p.A. e successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo stato di avanzamento del servizio utile, oppure saranno trattenute sulla cauzione.

Articolo 9. Attestazione di regolare esecuzione

Termini per l'attestazione di regolare esecuzione:

1. L'Attestazione di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che il servizio sia stato eseguito secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera da Consorzio S.p.A..
2. L'Attestazione di regolare esecuzione ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto eseguito ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
3. L'Attestazione di regolare esecuzione comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. L'Attestato di Regolare Esecuzione sarà emesso, previa consegna di quanto previsto agli artt. 4.4 e 4.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, entro e non oltre 45 giorni dal termine contrattuale. L'Attestato di Regolare Esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma l'Attestato di Regolare Esecuzione nel termine indicato, lo stesso si ha come da lui definitivamente accettato. Al ricevimento dell'Attestazione di Regolare Esecuzione sottoscritta dall'Appaltatore, Consorzio S.p.A. procederà al pagamento delle prestazioni eseguite entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa emissione di di fattura da parte dell'Appaltatore.

Articolo 10. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'Art. 106 del Codice.

Articolo 11. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto a Consorzio S.p.A. dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di Consorzio S.p.A.;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, Consorzio S.p.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
 3. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
2. L'Appaltatore è in regola con il versamento dei contributi a seguito di accertamento tramite la procedura DURC ON LINE.

Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n° 177/2011.

1. L'Appaltatore ha redatto e consegnato i piani di sicurezza di cui al D.lgs. n° 81/2008 e richiamati dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore ha fornito tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti D.P.R. n° 177/2011 e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà fornire tempestivamente a Consorzio S.p.A. gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 14. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, Consorzio S.p.A. si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135 e 136 del Codice.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Articolo 15. Risoluzione del contratto per inadempimenti

Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi.

1. Nei casi previsti dagli Art. 108 del Codice nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Nei casi di cui all'Art. 108, comma 2, lett. b) del Codice (risoluzione per reati accertati).
3. Nei casi di cui all'Art. 108, comma 3 del Codice (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali).
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma precedente, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma.

5. Ai sensi dell'Art. 108, comma 6 del Codice, il Responsabile del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che Consorzio S.p.A. curi la redazione dello stato di consistenza del servizio già eseguito, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'Appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Articolo 16. Recesso dal contratto

8. Ai sensi dell'Art. 109 del Codice, Consorzio S.p.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
9. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Articolo 17. Controversie.

Consorzio S.p.A. e l'Appaltatore, per eventuali controversie, si atterranno a quanto previsto di seguito:

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 205 e 207 del Codice

1. Ai sensi dell'art. 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.
2. La proposta di transazione, di cui al comma precedente, può essere formulata direttamente dall'Appaltatore o dal dirigente competente di Consorzio S.p.A., previa audizione dell'Appaltatore stesso. Qualora sia l'Appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.
3. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
4. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al Reg. n° 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Le riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese del servizio, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
6. Ai sensi dell'Art. 209, comma 2 del Codice, si dà atto che il contratto di Appalto non conterrà la clausola compromissoria: è pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

7. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'Appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Consorzio S.p.A..

Articolo 18. Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del Codice il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.
2. Ai sensi dell'art 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti all'applicazione del Protocollo per l'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dal Consorzio Spa in data 18.06.2018.

1. L'Appaltatore ha fornito al Consorzio Spa l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. L'Appaltatore accetta che il Consorzio Spa è obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'Art. 93 del Dlgs. n° 159/2011.
3. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dal Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
4. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio Spa saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
5. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
6. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'appalto.
7. L'Appaltatore accetta di denunciare, dandone notizia al Consorzio Spa, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
8. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. Il Consorzio Spa non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
9. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva al Consorzio Spa e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. La comunicazione ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'Art. 317 c.p..

10. L'Appaltatore accetta che il Consorzio Spa si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli Artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p..

Articolo 20. Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consozio S.p.a. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001) nonché aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio Spa.

Articolo 21. Privacy.

Ai sensi di quanto previsto all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:

- il Titolare del trattamento è il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese Spa, con sede legale in Savona, Via Caravaggio 1, nella persona del Presidente Dott. Flavio Raimondo;
- il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Ing. Dario Raso, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
- tutti i dati inerenti il presente contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 22. Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di € Polizza n°

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore ha presentato copia delle polizze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del contratto di Appalto:
 - il Capitolato Generale di Appalto n° 145/2000, per la parte ancora vigente il capitolato speciale di appalto;
 - il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - l'Elenco dei Prezzi Unitari;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui al D.Lgs 81/08;
 - il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs 81/08
 - le polizze di garanzia.
2. Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi unitari sono materialmente allegati al presente contratto, mentre gli altri elaborati, controfirmati dai contraenti per integrale accettazione, vengono conservati da Consorzio S.p.A..

Articolo 25. Registrazione.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto approvato e sottoscritto

**L'Appaltatore
Il Legale Rappresentante**

**Consorzio per la Depurazione del Savonese S.p.A.
Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Flavio Raimondo**
