


<i>Committente</i>	 <p>CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p. A.</p>	<p>17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1 Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260 E-mail: info@depuratore.sv.it www.depuratore.sv.it</p> <p>Partita IVA:01199390095 C. F. / Reg. Impr. 92040230093 Cap. Soc. 27.547.000,00 I.V.</p>
--------------------	--	--

<i>Titolo Commessa</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO LOTTO 1 - SETTORE DI LEVANTE		
<i>Codice Commessa</i>	17DX001	<i>Piano Investimenti</i>	
<i>Livello di progettazione</i>			
<i>Titolo</i>	SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO		
<i>Comune/ Località</i>			

<i>Progettista:</i>	
	<i>N. documento progettista</i>


<i>Per presa visione</i>	
<i>Il Responsabile del Procedimento:</i>	

				SIGLA ELAB. R002
<i>E</i>	<i>h</i>	<i>Emissione per progetto esecutivo</i>	<i>Novembre 2017</i>	
<i>Fase</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	

<i>Nome file</i>	17DX001_CE_10_R002_SC_acc_quadro_lav_LEVANTE OG6_rev.h.docx
------------------	---

<i>Numero di Documento</i>	1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA si riserva ogni diritto su questo documento. La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio SpA.

	<i>Titolo Commessa</i>											<i>Data</i>	
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO											Novembre 2017	
	<i>Numero di Documento</i>											<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
1 7 D X 0 0 1 - C E 10 R 0 0 2											2	11	

**SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
 DI DURATA ANNUALE CON UN UNICO OPERATORE TRA CONSORZIO PER LA
 DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. E
 PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
 PRONTO INTERVENTO, RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE
 DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO
 LOTTO 1 – SETTORE DI LEVANTE**

**Centri di costo: ... - Commessa: -
 CIG:; CUP:**

L’anno il giorno del mese di, in Savona, presso la sede del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. di Savona in Via Caravaggio, 1, si sono riuniti:

da una parte:

il Dott. Ing. Giovanni Ferro, domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - , il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell’esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A., P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093, parte che in seguito sarà chiamata “**Consorzio S.p.A.**”;

dall’ altra:

..... “**Appaltatore**”

premesso che con:

.....

Premesse.


Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 1 - Oggetto dell’accordo quadro.

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione di lavori, prestazioni e forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusa la reperibilità e pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico dell’ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 1 – Lotto 1 - Settore di Levante, da eseguirsi sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate da Consorzio S.p.A., in qualità di gestore dei servizi idrici affidati.
2. I lavori, le prestazioni e le forniture oggetto del presente accordo quadro non sono determinabili nella loro esatta natura e ubicazione, ma devono intendersi tutte le attività che, in base alle necessità di Consorzio S.p.A., verranno ordinate di volta in volta (con le modalità indicate nel presente documento e nel Capitolato Speciale d’Appalto), gli interventi necessari per assicurare la continuità del Servizio Idrico Integrato, ivi compreso il pronto intervento/reperibilità finalizzato a garantire la continuità del funzionamento delle reti e degli impianti in oggetto.
3. Il presente accordo quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i successivi Contratti Applicativi.
4. Con la conclusione dell’accordo quadro l’Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Consorzio S.p.A., entro il periodo di validità dello stesso, nonché nel limite di spesa previsto. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a che Consorzio S.p.A. non affiderà i singoli Contratti Applicativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo a Consorzio S.p.A., ma unicamente l’obbligo di applicare a futuri Contratti Applicativi le condizioni contrattuali, predefinite nell’accordo quadro stesso.

Art. 2 - Importo dell’accordo quadro.

1. L’importo dell’accordo quadro ammonta a complessivi e presunti € al netto dell’IVA.
2. Consorzio S.p.A. non garantisce un importo minimo dell’accordo quadro e dei Contratti Applicativi, pertanto l’Appaltatore dichiara di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta.


 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>			
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante												Novembre 2017			
	SCHEMA DI CONTRATTO												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>		
<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	3	11

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'accordo quadro scadrà anticipatamente al raggiungimento, prima della scadenza naturale, dell'importo contrattuale. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di dare inizio all'appalto anche in pendenza della stipula del contratto.
2. La durata dell'accordo è rinnovabile per un periodo di 1 (uno) anno o frazioni di esso.
3. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidato alcun Contratto Applicativo, senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di sorta.
4. Qualora alla scadenza naturale dell'accordo quadro vi fossero dei lavori in corso ancora da ultimare ovvero ordinati ancora da eseguire, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirli/ eseguirli anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. Considerata inoltre la natura dell'accordo quadro e l'importanza di garantire la continuità dei lavori, ai fini della qualità del pubblico servizio, Consorzio S.p.A. potrà ordinare l'esecuzione di lavori anche qualora il termine di ultimazione lavori dovesse essere successivo alla naturale scadenza dell'Accordo Quadro, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'accordo quadro stesso.
5. Consorzio S.p.A. potrà chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo dell'accordo quadro, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, fermo restando l'obbligo in capo all'Appaltatore di assicurare gli interventi di pronto intervento/reperibilità o le lavorazioni urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene e di tutela ambientale (a seguito ad es. di ordinanze sindacali), alle stesse condizioni tecnico-operative del presente accordo quadro.
6. Ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario, stimato in 90 (novanta) giorni, alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in questo caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni tecnico-operative ed economiche del presente accordo quadro, fino al subentro del nuovo operatore economico a cui verrà affidato l'appalto per il periodo successivo.

Art. 4 – Tipologia degli interventi dell'Accordo Quadro

1. Gli interventi rientranti nei Contratti Applicativi, potrebbero non essere definiti a priori, per quanto riguarda le singole prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi di intervento, ma verranno ordinati per mezzo di Ordini di intervento a seconda delle necessità e delle esigenze di Consorzio S.p.A..
2. All'Appaltatore saranno quindi riconosciute esclusivamente le lavorazioni effettivamente eseguite e alle quali saranno applicati i prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso unico in percentuale offerto.
3. All'interno del singolo Contratto Applicativo, le prestazioni da svolgere, in termini del tutto generali e senza pretesa di esaustività (rispetto alle molteplici situazioni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dell'accordo quadro in oggetto), possono rientrare in una delle seguenti casistiche:
 - a. Interventi programmati: saranno ordinati all'Appaltatore per mezzo di un Ordine di intervento, emesso nel formato indicato all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore, salvo ove diversamente indicato da Consorzio S.p.A., e previa comunicazione dovrà effettuare con il proprio Direttore Tecnico di cantiere (specificatamente indicato per il presente accordo), entro e non oltre 3 (tre) giorni solari e consecutivi, un sopralluogo congiunto con i tecnici consortili, ovvero con la direzione lavori all'uopo incaricata, al fine della presa visione dei luoghi e dei lavori da eseguire. Il tempo utile per dare inizio agli interventi programmati, da parte dell'Appaltatore, salvo diverse indicazioni di Consorzio S.p.A., è fissato in 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordine di intervento il cui invio potrà anche essere contestuale alla comunicazione di cui sopra, fatto salve diverse indicazioni a insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A..
 - b. Pronto intervento/reperibilità: fa parte dell'oggetto dell'accordo quadro il pronto intervento anche in reperibilità per tutte le attività di cui all'art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, con interventi 24 ore su 24 per tutti i giorni solari dell'anno con tempi minimi garantiti di reperibilità disciplinati all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto. Fanno parte di questa casistica tutti gli interventi di emergenza da effettuarsi a seguito di rotture, cedimenti, disservizi, ecc... sulle reti e impiantidel Servizio Idrico

	<i>Titolo Commessa</i>											<i>Data</i>	
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO											Novembre 2017	
	<i>Numero di Documento</i>											<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
1 7 D X 0 0 1 - C E 10 R 0 0 2											4	11	

Integrato che necessitano, pertanto, di interventi celeri e risolutivi in modo da garantire nel più breve tempo possibile il ripristino del regolare funzionamento della rete/impianti stessi.

4. Tutte le tipologie di intervento rientranti nel presente accordo quadro potranno essere svolte, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., senza pertanto che l'Appaltatore possa pretendere alcun maggior compenso:

- in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
- anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite da Consorzio S.p.A., in funzione delle esigenze operative;
- protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.

Non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario. Sarà compito dell'Appaltatore provvedere alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro


5. Rientrano nel novero degli interventi previsti dal presente accordo quadro anche gli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità e igiene, oltreché volti alla salvaguardia dell'ambiente, determinati da cause di forza maggiore a seguito di pubbliche calamità o comunque per eventi di qualsiasi tipo e specie (a titolo indicativo e non esaustivo a seguito di Ordinanze sindacali), da eseguirsi sulle reti e impianti del Servizio Idrico Integrato dei Comuni sopracitati, e in generale su tutte le reti e impianti gestiti da Consorzio S.p.A. su richiesta di quest'ultimo.

Art. 5.1 - Contratti Applicativi

1. L'esecuzione delle attività sarà regolato dall'emissione di Contratti Applicativi che si intenderanno perfezionati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Si precisa pertanto che all'atto della stipula dell'accordo quadro sarà attivato immediatamente un Contratto Applicativo per l'attuazione degli interventi programmati e di pronto intervento/reperibilità, secondo le condizioni già pattuite nell'accordo quadro stesso, articolato con ordini di intervento strutturati con le modalità di cui al successivo art. 5.2, ad esaurimento del quale potranno essere attivati eventuali successivi analoghi Contratti Applicativi secondo le medesime modalità.
2. Gli eventuali ed ulteriori Contratti Applicativi, affidati per la realizzazione di lavori la cui esecuzione necessita di caratterizzazioni e specificazioni puntuali, potranno contenere eventuali elementi di dettaglio, quali ad esempio tempistiche di esecuzione, modalità di contabilizzazione (se a corpo o a misura), termini di pagamento, indicazioni tecniche specifiche, allegati progettuali, e quant'altro necessario per l'individuazione delle peculiarità delle lavorazioni. In tali casi i Contratti Applicativi si intenderanno perfezionati all'atto dell'accettazione da parte dell'Appaltatore, che costituisce atto dovuto e che dovrà intervenire entro e non oltre 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dello stesso.
3. Si specifica che potranno essere emessi più Contratti Applicativi, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio S.p.A.
4. Con riferimento al singolo Contratto Applicativo, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ove necessario, di procedere alla consegna dei lavori e alla formalizzazione della stessa per mezzo della redazione di un Verbale di Consegna dei lavori. In tal caso trovano applicazione tutte le procedure relative alla consegna dei lavori previste dal Codice degli appalti come meglio disciplinate all'art. 5.1.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5.2 – Ordini di intervento.

1. Ciascun Ordine di intervento, commissionati all'Appaltatore all'interno del Contratto Applicativo per l'attuazione degli interventi programmati e/o di pronto intervento/reperibilità, conterrà di norma le seguenti indicazioni (riportate a titolo indicativo e non esaustivo):
 - oggetto dell'intervento da eseguire;
 - la descrizione e l'entità delle lavorazioni da svolgere;
 - il luogo interessato dell'intervento;
 - i termini utili per l'esecuzione dei lavori (termini di inizio e fine dei lavori);
 - eventuali documenti integrativi per la sicurezza
2. Si specifica che potranno essere emessi più Ordini di intervento, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio S.p.A.

	Titolo Commessa Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO											Data Novembre 2017				
	Numero di Documento											Pagina	Di			
	1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	5


- Per l'emissione dei citati Ordini di intervento verrà utilizzato un modello di Consorzio S.p.A., che quest'ultimo si riserva di modificare, secondo necessità, a suo insindacabile giudizio. Questi Ordini di intervento, fatti salvi i casi per interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene, nonché a salvaguardia dell'ambiente, dovranno, pena il non riconoscimento dell'intervento eseguito, essere sottoscritti solo da soggetti autorizzati di Consorzio S.p.A..
- Consorzio S.p.A. si riserva la possibilità di impartire Ordini di intervento anche mediante semplice comunicazione verbale (Ordine telefonico), al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi, nonché il regolare sviluppo dell'attività lavorativa. Tali Ordini di intervento verbali potranno essere successivamente formalizzati, con le medesime modalità sopra riportate, entro la settimana successiva a quella nella quale l'Ordine viene impartito.

Art. 6 - Invariabilità dei prezzi e revisione prezzi.

- L'esecutore dei lavori previsti dal presente contratto non è soggetta alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'Art. 1664 del C.C..
- I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori risultano dall'Elenco Prezzi Unitari.
- Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli di Capitolato Speciale d'Appalto si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.
- Tutti i prezzi, sotto le condizioni del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili da qualsiasi eventualità.

Art. 7 – Stato avanzamento lavori e tracciabilità dei movimenti finanziari

- Gli stati di avanzamento saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore, sulla base dell'avanzamento di tutti i lavori eseguiti nel corso di ciascun trimestre solare, salvo diversa disciplina prevista dal singolo Contratto Applicativo. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera (incluse le prescritte trattenute), solo ed esclusivamente sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte e risultanti dagli stati di avanzamento di cui sopra. Pertanto per interventi specifici attivati tramite singoli Contratti Applicativi, la contabilizzazione sarà disciplinata nei medesimi contratti. Gli stati di avanzamento saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli artt. 9.1.2, 16, 17, 21 e 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati, su indicazione del Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione all'uopo incaricato da Consorzio S.p.A., in base allo stato di avanzamento dei lavori.
- L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% dell'ammontare del conto finale e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
- A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC (Art. 30, comma 5 del Codice).
- Entro i 45 giorni successivi alla fine di ciascun trimestre solare, Consorzio S.p.A. emetterà lo stato di avanzamento dei lavori. Il responsabile del procedimento, previa verifica contributiva, emette il conseguente certificato di pagamento.
- Consorzio S.p.A. provvederà al pagamento del predetto certificato di pagamento entro i successivi 30 giorni.
- L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'Art. 3 della Legge n° 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art.3.
- L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
- Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio S.p.A. nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

	<i>Titolo Commessa</i>											<i>Data</i>				
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante											Novembre 2017				
	<u>SCHEMA DI CONTRATTO</u>											<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
<i>Numero di Documento</i>																
1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	6	11

10. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
11. In caso di A.T.I., ciascun componente fatturerà per la propria parte di competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi.
12. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
13. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore.

Art. 8 – Conto finale e pagamenti a saldo.


1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, pari al 10% dell'importo del conto finale oltre a quanto previsto al precedente art. 7, comma 4, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria per la rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'Art. 103, comma 6 del Codice, e cioè è di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e il collaudo definitivo.
6. La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione bancario o assicurativo, rilasciato da impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario finanziario autorizzato, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12.03.2004, n° 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Ai sensi del Regolamento ed in analogia a quanto previsto all'Art. 102, comma 5 del Codice, salvo quanto disposto dall'Art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che Consorzio S.p.A. abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 9 - Cauzione e polizze

1. L'Appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva di € rilasciata da
2. L'Appaltatore ha consegnato polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Penali.

1. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prevedere per ciascun Contratto Applicativo/Ordine di intervento le penali di seguito indicate:
 - a) per gli interventi in pronto intervento/reperibilità, per ogni ora o frazione di ora di ritardo ingiustificato, rispetto ad ogni singolo termine rispetto alle modalità e tempistiche di intervento previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale oraria è pari a € 300,00 (euro trecento/00). Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo di pronto intervento dovesse causare danni a persone o cose o inconvenienti ambientali e per la pubblica e privata igiene l'Appaltatore verrà ritenuto direttamente responsabile sia amministrativamente che giuridicamente;

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>											<i>Data</i>					
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO											Novembre 2017					
	<i>Numero di Documento</i>											<i>Pagina</i>	<i>Di</i>				
	1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	7	11


- b) in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltreché a salvaguardia dell'ambiente, per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei lavori, la penale giornaliera è pari al 2,5 % (due virgola cinque per mille) e comunque non inferiore a € 1000,00 (euro mille/00); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finito l'intervento;
- c) per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei singoli interventi programmati, la penale giornaliera è pari a 1 % (uno per mille) e comunque non inferiore a € 150,00 (euro centocinquanta/00); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finito l'intervento;;
- d) per ogni giorni di ritardo nell'effettuazione del sopralluogo di cui all'art. 6.3 punto 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 100,00 (euro cento/00);
- e) per il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, in merito alla presenza nelle squadre dei saldatori ivi previsti, la penale è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a rispettare tale condizione;
- f) qualora l'Appaltatore non potesse intervenire per mancanza di idonee risorse di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, sarà applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a reintegrare quanto necessario ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A.;
- g) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapporti di lavoro di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (€ dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
- h) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
- i) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei preventivi di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale giornaliera è pari a € 50,00 (€ cinquanta/00) fino alla consegna degli stessi;
- j) per la mancata o tardiva presentazione del Piano di Lavoro aperto (o suo rinnovo), secondo le tempistiche di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, per lo svolgimento degli interventi su tubazioni/manufatti contenenti amianto presso gli uffici ASL competenti, la penale sarà pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'applicazione della penale giornaliera pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non sarà in grado di garantire la piena operatività conformemente alle normative vigenti in materia.
- k) in caso di intervento eseguito in maniera non soddisfacente, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., la penale è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'intervento consuntivato, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere a rieseguire, a propria cura e spese, l'intervento a perfetta regola d'arte.

Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali relativamente ciascun Contratto Applicativo.

2. Le penalità di cui sopra, verranno contestate ad insindacabile giudizio e per iscritto da Consorzio S.p.A. e successivamente verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo Stato di Avanzamento Lavori utile, oppure saranno trattenute sulla cauzione. In caso di ripetute inadempienze Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo/Ordine di intervento; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto all'articolo 12.1.
4. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda della tipologia di intervento per il quale si verifica il ritardo Consorzio S.p.A., fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà:
 - annullare l'Ordine di intervento o risolvere lo specifico Contratto Applicativo, inviando comunicazione all'Appaltatore, via posta elettronica certificata;
 - rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione dell'intervento in danno nei confronti dell'Appaltatore

Art. 11 - Divieto di cessione dell'accordo quadro

E' vietata la cessione dell'accordo quadro e dei singoli Contratti Applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice.

	<i>Titolo Commessa</i>											<i>Data</i>				
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO											Novembre 2017				
	<i>Numero di Documento</i>											<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	8	11

Art. 12 – Risoluzione

Art. 12.1 - Risoluzione del singolo Contratto Applicativo/ Ordine di intervento

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il singolo Contratto Applicativo/Ordine di intervento:
 - nei casi previsti e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice;
 - in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Inoltre Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto Applicativo nei seguenti casi:
 - per ritardi, per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, nei casi di pronto intervento/reperibilità;
 - per ritardi nell'ottemperanza di quanto ordinato, secondo le tempistiche di Consorzio S.p.A., in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltreché a salvaguardia dell'ambiente;
 - per ritardi, per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare all'esecuzione dei lavori ordinati secondo le tempistiche indicate nell'Ordine di intervento;
3. Qualora intervenga la risoluzione del singolo Contratto Applicativo si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.

Art. 12.2 - Risoluzione dell'accordo quadro

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere l'accordo quadro:
 - qualora intervenga la risoluzione anche solo di un Contratto Applicativo affidato;
 - per ritardi, per più di due volte nell'ottemperare a quanto ordinato, secondo le tempistiche previste all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, nei casi di pronto intervento/reperibilità;
 - in caso di mancata disponibilità delle risorse previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto (incluso l'immediato reintegro delle stesse in caso di utilizzo durante il periodo di appalto), fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore in quanto mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti;

Qualora intervenga la risoluzione del singolo Contratto Applicativo si procederà con le modalità previste dall'art. 108 del Codice.


Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'accordo quadro risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.

Art. 13 - Recesso

1. E' facoltà di Consorzio S.p.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del singolo Contratto Applicativo di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei Contratti Applicativi non ancora eseguiti, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del Codice.
2. Vista la natura e tipologia dell'accordo quadro Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell'accordo quadro di recedere dallo stesso. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dall'accordo quadro e dai conseguenti Contratti Applicativi in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere.
Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 14 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Adempimenti conseguenti all'applicazione del Protocollo per lo sviluppo della Legalità e la trasparenza degli appalti pubblici predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 17.03.2015.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del Protocollo di Legalità, ed in particolare:

	<i>Titolo Commessa</i>											<i>Data</i>				
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO											Novembre 2017				
	<i>Numero di Documento</i>											<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	9	11

- di avere l'obbligo di comunicare a Consorzio S.p.A. l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi, di cui all'art. 2 del Protocollo di Legalità, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- che Consorzio S.p.A. è obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese, di cui al punto precedente, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Dlgs. n° 159/2011;
- che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 91 del D.Lgs n° 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio S.p.A. saranno destinate, di intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;
- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima all'affidamento o nel corso dell'esecuzione dello stesso, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dell'Appalto;
- di denunciare, dandone notizia a Consorzio S.p.A., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;
- di non affidare, mediante subappalto o subcontratto, alcuna prestazione relativa al presente affidamento, ad altro soggetto, che abbia partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso.
- che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio S.p.A. e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dello stesso o degli organi sociali. La comunicazione ha natura essenziale, ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di Pubblici Amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'Art. 317 c.p.;
- che Consorzio S.p.A. si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'Art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore e degli organi sociali, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli Artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.

Art. 15 - Domicilio.


1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante nominato ai sensi dei successivi commi, saranno inviate le comunicazioni, avvisi, atti giudiziari e ogni altra notizia che avranno pertanto efficacia immediata. Sarà obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto riportato al presente comma.
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere dichiara di attenersi a quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 16 - Cessioni di credito

Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio. S.p.A.

Art. 17 - Riserve

1. Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere l'Accordo Quadro. Tutte le riserve, che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme, cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
2. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni, dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere, che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>			
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO												Novembre 2017			
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>		
1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	10	11

esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Art. 18 - Controversie.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria, mentre quelle relative all'esecuzione dell'Appalto, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.

Art. 19 - Spese.

1. Le spese tutte del presente disciplinare, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle, ad eccezione di quei tributi ed oneri mandati a carico di Consorzio S.p.A. dalle disposizioni di legge.
2. In ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice le spese per la pubblicazione dovranno essere rimborsate a Consorzio S.p.A. dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione sul C/C che verrà comunicato.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs n° 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono da Consorzio S.p.A. raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Art. 21 - Violazione normativa anticorruzione e disciplina responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Clausola risoluzione espressa


1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it alla sezione Società Trasparente.
2. Con la firma del presente contratto l'Affidatario dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n° 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n° 300 del 29.09.2000 (D.Lgs n° 231/2001), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente capoverso.
3. L'inosservanza delle summenzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A..

Art. 22 - Condizioni generali di contratto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.

Art. 23 - Documenti costituenti l'accordo quadro

1. L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente accordo quadro i seguenti documenti:
 - il Capitolato Generale di Appalto D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti;
 - il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - l'Elenco Prezzi Unitari;
 - il Prezzario Regionale Unioncamere Liguri e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato);
 - il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre alle eventuali proposte integrative al predetto piano effettuate da parte dell'Appaltatore;
 - il Piano operativo di sicurezza, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - le polizze di garanzia.

	<i>Titolo Commessa</i>												<i>Data</i>				
	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico Lotto 1 - Settore di Levante SCHEMA DI CONTRATTO												Novembre 2017				
	<i>Numero di Documento</i>												<i>Pagina</i>	<i>Di</i>			
	1	7	D	X	0	0	1	-	C	E	10	R	0	0	2	11	11

Il Capitolato Speciali di Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari sono materialmente allegati al contratto di accordo quadro, mentre gli altri elaborati, controfirmati dai contraenti per integrale accettazione, vengono conservati da Consorzio S.p.A..

Art. 24 - Varie.

Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 25 - Registrazione.

Il presente contratto di accordo quadro sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Consorzio della Depurazione
delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. –
Il Legale Rappresentante

.....

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante:

.....