

**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE  
DI SCARICO DEL SAVONESE SPA  
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA**

**oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento di:**

**LOTTO 1: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO – SETTORE DI LEVANTE DELL'EX AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1 - *COMUNI DI ALBISSOLA MARINA, ALBISOLA SUPERIORE, BERGEGGI, CELLE LIGURE, QUILIANO, SAVONA, STELLA, VADO LIGURE E VARAZZE* – rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione.**

**LOTTO 2: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO – SETTORE DI PONENTE DELL'EX AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1 - *COMUNI DI CALICE LIGURE, FINALE LIGURE, NOLI, ORCO FEGLINO, SPOTORNO, RIALTO, VEZZI PORTIO* – rete fognaria, rete di collettamento consortile e impianti di depurazione.**

**LOTTO 3: LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RINNOVAMENTO ED ESTENSIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO – SETTORE DI PONENTE DELL'EX AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SAVONESE – CENTRO OVEST 1 - *COMUNI DI CALICE LIGURE, FINALE LIGURE, ORCO FEGLINO, RIALTO, VEZZI PORTIO (C.D. COMPRESORIO FINALESE)* – rete acquedottistica.**

**VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L'APPALTO IN OGGETTO**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 9.10, negli uffici del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. (di seguito indicato "*Consorzio Spa*") si è riunito, ai sensi dell'art. 2.1. del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali (di seguito indicato "*Regolamento*") del Consorzio Spa, per la verifica della documentazione amministrativa, il Seggio monocratico presieduto dal dott. Mirco Conterno in qualità di Responsabile del Procedimento in Fase di Affidamento (RPFA) e assistito da due testimoni: la rag.ra Elena Rissotto (Resp. Ufficio Approvvigionamenti) e la dott.ssa Sabrina Gaminera (addetta Servizio Gare e Appalti).

Alla seduta di gara assiste (giusta delega) il Geom. Giovanni Mignone per la Reborra Costruzioni s.n.c. di Campomorone (GE).

Ricordato che:

- in data 21.01.2022 è stato pubblicato sulla GURI l'estratto del bando di gara avente ad oggetto la procedura aperta per la "conclusione di un accordo quadro della durata di 29 (ventinove) mesi con un unico operatore per l'affidamento dei lavori di manutenzione, pronto intervento, rinnovamento ed estensione delle reti e degli impianti del servizio idrico dell'ex Ambito Territoriale Ottimale del Savonese – Centro Ovest 1" oltre che a renderlo visionabile sul sito consortile e su quello della Regione Liguria;
- in data 25.01.2022 è stato pubblicato il medesimo estratto sui quotidiani IL MESSAGGERO e LA STAMPA;
- la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 21.02.2022;
- la seduta di gara per l'apertura delle buste è stata dapprima fissata per il giorno 22.02.2022 e successivamente rimandata, con prot. n° 585 del 21.02.2022, in data 24.02.2022 alle ore 09:00.

Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti:

- per il LOTTO 1 – SETTORE DI LEVANTE n° 2 plichi e più precisamente:
  1. **GIUSTINIANA S.r.l.** di Gavi (AL) – prot. n° 571 del 21.02.2022;
  2. **REBORA COSTRUZIONI s.n.c.** di Campomorone (GE) – prot. n° 575 del 21.02.2022.
- per il LOTTO 2 – SETTORE DI PONENTE (FOGNATURE/DEPURAZIONE) n° 3 plichi e più precisamente:
  1. **GIUSTINIANA S.r.l.** di Gavi (AL) – prot. n° 572 del 21.02.2022;
  2. **REBORA COSTRUZIONI s.n.c.** di Campomorone (GE) – prot. n° 576 del 21.02.2022;
  3. **CO.GE.F.A. di Giordano Udo e C. s.n.c.** di Tiglieto (GE) – prot. n° 578 del 21.02.2022.
- per il LOTTO 3 – SETTORE DI PONENTE (ACQUEDOTTO) n° 3 plichi e più precisamente:
  1. **GIUSTINIANA S.r.l.** di Gavi (AL) – prot. n° 573 del 21.02.2022;
  2. **ATI – VINAI RENATO S.r.l.** di Orco Feglino (SV) e **MAINETTO Bartolomeo s.n.c.** di Villanova d’Albenga (SV) – prot. n° 574 del 21.02.2022;
  3. **REBORA COSTRUZIONI S.nc.** di Campomorone (GE) – prot. n° 577 del 21.02.2022.

Il Presidente del Seggio di Gara, assistito dai due testimoni, procede all’apertura dei plichi nell’ordine di arrivo e secondo la seguente sequenza: LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procede per ogni singolo concorrente, a:

- a) prima di procedere all’apertura del plico, verificare l’esistenza di tutte le condizioni necessarie e non integrabili all’ammissione del concorrente alla gara e, in caso di esito negativo, alla non ammissione del concorrente;
- b) verificare l’esistenza di fattispecie motivo di esclusione dalla gara del concorrente e, in caso di esito positivo, escludere il concorrente dalla gara;
- c) verificare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale delle dichiarazioni e della documentazione ovvero relative a carenze di qualsiasi elemento formale della stessa natura ed in caso positivo Consorzio S.p.A assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le/la dichiarazioni/documentazione necessarie. In questo caso il Seggio di gara provvede a sospendere la gara in attesa delle integrazioni/regolarizzazioni richieste;

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver espletato le operazioni di cui alle lettere a), b), e c), per ogni LOTTO separatamente, procede a sospendere la procedura di gara, ai fini dell’attivazione del soccorso istruttorio, per i motivi di seguito riportati.

**- LOTTO 1 – SETTORE DI LEVANTE.**

**GIUSTINIANA S.r.l.** necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti/verifiche:

- risulta mancante la pag. 2/2 dell’attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2 – bis;
- risulta mancante la certificazione di qualità necessaria per la riduzione della cauzione provvisoria;
- necessita di un approfondimento dell’allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice;

**REBORA COSTRUZIONI s.n.c.** necessita della seguente integrazione:

- a pag. 14 del DGUE quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE, non è stato indicato il punto 3, in riferimento all’art. 80, comma 5, lette. *f-ter*, del Codice.

**- LOTTO 2 – SETTORE DI PONENETE (FOGNATURA/DEPURAZIONE).**

mentre **CO.GE.F.A. di Giordano Udo e C. s.n.c.** è in regola con la documentazione amministrativa la **GIUSTINIANA S.r.l.** necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti:

- risulta mancante la pag. 2/2 dell’attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2 – bis;
- risulta mancante la certificazione di qualità necessaria per la riduzione della cauzione provvisoria;
- necessita di un approfondimento dell’allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali come previsto dall’art. 80, comma 4, del Codice;

**REBORA COSTRUZIONI s.n.c.** necessita della seguente integrazione:

- a pag. 14 del DGUE quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE, non è stato indicato il punto 3, in riferimento all'art. 80, comma 5, lette. *f-ter*, del Codice.

**- LOTTO 3 (SETTORE DI PONENTE (ACQUEDOTTO)).**

mentre l'ATI formata da **VINAI RENATO S.r.l.** e **MAINETTO Bartolomeo s.n.c.** è in regola con la documentazione amministrativa, la **GIUSTINIANA S.r.l.** necessita delle seguenti integrazioni/chiarimenti:

- risulta mancante la pag. 2/2 dell'attestazione iscrizione Albo Gestori Ambientali per la cat. 2 – bis;
- risulta mancante la certificazione di qualità necessaria per la riduzione della cauzione provvisoria;
- necessita di un approfondimento dell'allegato 1 al DGUE in merito alle violazioni gravi e, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali come previsto dall'art. 80, comma 4, del Codice;

**REBORA COSTRUZIONI s.n.c.** necessita della seguente integrazione:

- a pag. 14 del DGUE quadro D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE, non è stato indicato il punto 3, in riferimento all'art. 80, comma 5, lette. *f-ter*, del Codice.

Il Presidente del Seggio di Gara, sempre assistito dai due testimoni, attesta che le buste contenenti le offerte economiche sono ancora chiuse e sigillate.

La documentazione prodotta dai concorrenti è stata siglata, in ogni pagina, dal Presidente del Seggio di Gara, riposta nuovamente all'interno dei plichi, richiusi, sigillati e successivamente inseriti in un raccoglitore contenuto all'interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell'ufficio del Servizio Gare e Appalti della sede consortile.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento in Fase di affidamento per i provvedimenti conseguenti.

La seduta viene chiusa alle ore 10.50

Il Presidente del Seggio di Gara  
Responsabile del Procedimento  
in Fase di Affidamento  
(Dott. Mirco Conterno)